AJANLATTETELI FELHIVAS SZAKSZEND TELEPULESTERVENEK
ELKESZITESERE

Tartalmi kévetelmények:

A Telepulésterv (Fejlesztési terv és Rendezési terv) a telepliléstervek tartalmardl,
elkészitésének és elfogadasanak rendjérdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos
jogintézmeényekrdl szolo 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Eljr.) 1.
és 2. melléklete, valamint a 2021-ben a MiniszterelnOkség altal kiadott
Telepuléstervezési Szabalyzat szerint és tartalmi kovetelményeknek megfelelGen
készuljon.

A feladat jellegét befolyasolé tényezok:

1.

Szakszend hatalyos telepulésrendezési eszkdzei 2001-2002-ben kertltek

elfogadasra az alabbiak szerint:

1.1 Telepulésfejlesztési Koncepcidé — 2001-ben elfogadva a telepulésrendezési
terv megalapozasa céljabal.

1.2 Telepilésszerkezeti terv 4/2002. (VII. 8.) Ok. hatarozattal lett elfogadva. A
tervlapot érint6 moddositasokkal egységesitve 2015-ben lett digitalis
allomanyban megszerkesztve.

1.3 Helyi épitési szabalyzat és szabalyozasi terv 10/2002 (VII. 22.) Ok.
rendelettel lett elfogadva. A tervlapok a modositasokkal egységesitve 2015-
ben lett digitalis allomanyban megszerkesztve.

1.4 Széakszend Telepliléskép védelmérdl szolo 16/2018. (XII. 19.) Ok. rendelet
van hatalyban, melynek kiegészitése és integralasa szukséges a hatalyos
jogszabalyok szerinti telepuléstervekbe.

Mivel a tervkészités a telepulés teljes kozigazgatasi teruletét érinti, ezért az

egyes tervek és programok kornyezeti vizsgalatarol szolé 2/2005. (1. 11.) Korm.

rendelet 1. § (2) bekezdés értelmében az alatamasztd javaslat részeként a

telepulési kornyezeti ertékelés készitése is szukséges.

A Méptv. 146. §, valamint az Eljr. 2. melléklete és a kulturalis 6rokség védelmével
kapcsolatos szabalyokrol szold 68/2018. (IV. 9.) Korm rendelet 83. § (4) szerint
az Orokségvédelmi hatastanulmanyt el kell késziteni, s annak részeként a
Miemlékvédelmi hatastanulmanyt is. Az 0orokségvédelmi hatastanulmany
Szakszendre ez idaig nem készdult.

A helyi épitési szabalyzat készitésekor a telepulésképi rendelet felulvizsgalata és
a szabalyzatba torténd integralasa feladata az uj terv készitésének.

Szukséges az akcibterlletek meghatarozasa a tervekben, melyeket a fejlesztési
terv kidolgozdsa soran kell eldonteni. Varhatéan legalabb 4-5 akcidterulet
kijelolése szukséges.

Szakszenden Uj beépitésre szant terulet kijellése jelenleg nem tervezett, a mar
kijeloltek vélhetéen elegendbek a fejlesztési szandékok kielégitésére. Hatalyos
tervben kijeldlt mar beépitésre szant terlletek ,atcsoportositasa” nem kizart.



7. At kell gondolni a belteriileti kertes (504-520 hrsz-U és az udiléteriiletbe sorolt
szamos kivett beépitetlen telek (1100-1128 hrsz-u) jovébeni sorsat, hasznalati
lehetbségét.

8. Felul kell vizsgalni a hatalyos épitési 6vezeti rendszer és a kialakult allapotok
viszonyat.

9. Az Onkormanyzat a tervezett kozterileti hatarokon kivil mas szabalyozasi
elemeket Iényegesen érintd modositasokat nem tervez. A tervezett kozteruleti
hatarok, szabalyozasi szélességek felllvizsgalata sziikséges.

Alvallalkozék

A nyertes ajanlattevé a szerzddeés teljesitéséhez jogosult szakagi tervezéket,
alvallalkozét (alvallalkozokat) teljesitési kozrem(kodoét vagy teljesitési segédet
igénybe venni. Ajanlatkér6 nem korlatozza a szakagi tervezdk alavallalkozéi, vagy
onallo szerz6défélként vald bevonasat a teljesitésbe. Lehetéveé teszi a general-
ajanlattevé altal megnevezett szakagi tervezdk részfeladatok szerinti kalon-kalon
szerz6déskotését, amennyiben a generaltervezéi felel6sségvallalas reajuk is kiterjed.

A nyertes ajanlattevé az altala megnevezett szakagi tervezékért ugy felel, mintha a
munkat maga végezte volna. Az a szakagi tervezéi tevékenység, amely
jogosultsaghoz kotott, a szakagi tervez6 jogosultsagat a terv készitése soran
ellendrzi, annak idékdzbeni megsziinése esetén koteles helyettesité szakagi
tervez6rél gondoskodni.

Munkafolyamat, elvart véghataridé6 és javasolt részhatarid6k

Arészteljesitések és a hatarid6k a telepulésterv jovahagyasanak idépontjatdl szamitva
kerult meghatarozasra, amelyek iranyaddak.

A telepulésterv j6vahagyasanak véghatarideje 2027. junius 30.
A részhatarid6k javasolt idépontok a szerzédésben pontosithatdk, a véghatarido
figyelembe vételével atitemezhetdk.

1. El6készités, megalapozo vizsgalatok: 2026. marcius 31.

2. Fejlesztési terv (tervlap és szdveg, akciodtertiletek megjeldlésével) 2026. junius
30.

3. Rendezési terv ( helyi épitési szabalyzat és szabalyozasi terv munkakdzi
tervezdi valtozat 2026. szeptember 30.

4. Alatamaszté javaslatok és egyéb munkarészek, kornyezeti értékeléssel és
oroksegvédelmi/miemlékvédelmi hatastanulmannyal 2026. november 10.

5. E-TER-be feltdlthets6 ~Onkormanyzattal tértént egyeztetések soran
véleményezésre alkalmas teljes tervdokumentacio 2026. december 10.

6. A véleményezési szakaszban lezajlott egyeztetések alapjan a dokumentacié a
zarészakasz meginditasara alkalmasan véglegesitett teljes tervdokumentacio
kidolgozasa 2027. marcius 31.

7. A zarovélemény alapjan jovahagyasra el6készitett tervdokumentacié 2027.
junius 07.



Az egyes szakaszokban a dokumentacio leszallitasanak elvarasai

A munkako6zi anyagok digitalis formaban kerulnek atadasra.

A véglegesitett tervlapok QGis allomanyként, a jovahagyasra varo szovegek,

szamitasok, doc, xls formatumban digitalisan készllnek papirra és pdf
nyomtatasra alkalmas médon.

Az megalapoz6 és alatamaszté munkarészek digitalisan készilnek, papirra és
pdf nyomtatasra alkalmas modon.

Valamennyi megalapozo, alatamaszté és jovahagyott dokumentacié digitalis
adathordozon (sokszorositasra alkalmas pdf formatumban) kerlilnek atadasra.

A jovahagyott munkarészek (széveges és rajzi munkarészek is) 1 példanyban

papiron keruljenek leszallitasra.

A szerz6dés meghatarozasa, hatalyossaga

A tervezési szerz8dés, annak megkotésétdl a vallalt feladatok elvégzéséig hatalyos.

Teljesitési hatarid6: 2027. junius 30.
Teljesités helye: 2856 Szakszend Szaki u. 91.

Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei

1

Az ajanlattétel, a szerz6dés nyelve magyar, az ajanlattétel és a kifizetések
pénzneme HUF

Ajanlatkéré el6leget nem biztosit.

Szerz6désben vallalt hataridékhoz képest nyertes ajanlattevé elbteljesitésre
jogosult, amelyekhez a szamlazasi szakaszok igazodhatnak.

Nyertes ajanlattevd az alabbi esetekben nyujthat be szamlat, teljesités
igazolas alapjan, amelyek a megel6z6 teljesitési pontokkal 6sszevonhatdk.

41 A megalapozé vizsgalatok elkészitésének tervezési dija a
teljesitésigazolast kovetéen a bruttd vallalkozasi dij 20%-a

4.2 A fejlesztési terv kidolgozasanak dija a teljesitésigazolast kdvetéen a
brutté vallalkozasi dij 20%-a

4.3 A rendezési terv kidolgozasanak dija a teljesitésigazolast kovetéen a
brutté vallalkozasi dij 20 %-a

4.4 Az alatamasztd javaslatok, benne a kornyezeti értékelés és
Oorokségvédelmi és miemlékvédelmi hatastanulmany elkészitésének dija,
valamint a véleményezési eljaras lezarasat kdvetd teljes dokumentaciod
véglegesitéséhez kiadhato teljesitésigazolas alapjan a brutté vallalkozasi
dij 30 %-a

4.5 A zaroszakaszban veéglegesitett teljes dokumentacid jévahagyas utani
leszallitasanak dija a teljesitésigazolast kovetden a brutto vallalkozasi dij
10 %-a



Az ajanlattételek értékelési szempontja

A legalacsonyabb brutté ajanlati ar.

Ajanlattételi hatarid6

elektronikus uton 2025. december 2. 12.00 6ra

Ajanlatokrol sz616 déntés meghozatala
az ajanlattételi hataridét kovet6 legfeljebb 7 munkanap

A szerz6déskotés tervezett id6pontja a dontésrdl szolo értesités Ajanlattevok részére
tortené megkuldését kovetd 1. munkanapon kerulhet sor, legkésébb 2026. januar 10.
napjaig.

Az ajanlat benyujtasanak moédja

Ajanlatkéré teljes egészében elektronikus uton folytatja le az eljarast, ezért a
beszerzési eljarasban az eljarast megindito felhivas és mellékleteinek megkuldése, az
ajanlatok benyujtasa és valamennyi eljarasi cselekmény, beleértve az ajanlatok
elbiralasarol készitett ismertet6é megkuldését is elektronikus formaban, e-mail utjan
torténik.

Az ajanlatot az ajanlattevé alairasara jogosult személy altal alairva, pdf formatumban,
elektronikusan kérjik benyujtani hivatal@szakszend.hu elektronikus cimre.

Az ajanlat minimalis tartalmi kbvetelménye és az ajanlati k6tottség idétartama

Az ajanlattételi felhivas mellékletében szerepl ,Ajanlati Adatlap” kitdltése, valamint a
szerzbdéstervezet el6készitése.

Az ajanlati kotottség minimalis idétartama: az ajanlattételi hataridé lejartat kovet6 60.
nap.

A szerz6déskotés tervezett idépontja

Az ajanlatokrol szolé dontésrdl szdlo értesités Ajanlattevék részére torténd
megkuldését kdvetd 1. munkanapon kerulhet sor, legkésébb 2026. januar 10. napjaig.

Altaldanos el6irésok
1 Ajanlatkérd az eljarasban targyalast nem tart.
2

Az Ajanlatkér6 javasolja az Ajanlattevéknek, hogy sajat maguk, sajat
felel6sségukre szerezzenek be minden olyan informaciét, amely az ajanlatok
megtételéhez és a szerz6dés megkotéséhez szikségesek lehetnek.

3 Az ajanlattétel soran felmerulé 6sszes koltség az Ajanlattevét terheli. Az ajanlati
arnak tartalmaznia kell a szerzédés id6tartama alatti arvaltozasbdl ered6
vallalkoz6i kockazatot és vallalkozoi hasznot is.



4 Az ajanlatkéréssel és annak mellékleteként csatolt dokumentummal
kapcsolatban kiegészité tajékoztatas kérésére az ajanlati hatarid6 lejartat
megel6z6 2. munkanapig van lehet6ség irasban, elektronikus uton.

5 Az Ajanlatkéré felhivja az Ajanlattevé figyelmét, hogy fenntartja maganak a jogot,
hogy jelen ajanlattevével szemben a Ptk 6:74 § (2) bekezdése alapjan részérél
szerzGdeéskotési kotelezettséget nem keletkeztet.

6 Az ajanlati felhivas eredményérél Ajanlattevék irasban kapnak tajékoztatast.
A szerzbdéskotés pontos idépontjardl és korulményeirdl a nyertes
Ajanlattevé értesitést kap. Az Ajanlatkérd az eljaras nyertesének
visszalépése esetén jogosult a masodik legkedvez6bb ajanlatot tevének
mindsitett Ajanlattevével szerz6dést kotni.

7 Ervénytelen az ajanlat, amennyiben Ajanlattevé olyan ajanlatot nyuit be,
amely formai vagy tartalmi szempontbdl nem felel meg az ajanlatkérésben
megadott minimalis kdvetelményeknek.

8 Eredménytelen az eljaras, amennyiben
- nem érkezett ajanlat,
- kizarolag érvénytelen ajanlatok érkeztek

9 Az szerz6dés szerinti ellenérték kiegyenlitése magyar forintban (HUF), 15
napos hataridével, banki atutalassal torténik, az igazolt teljesitést kovetéen
kiallitott teljesités igazolas kiséretében benyujtott szamla szerint. A teljesités
igazolasara a telepulés polgarmestere jogosult.

Melléklet: Ajanlati Adatlap



AJANLATI ADATLAP

(Felolvasodlap)

Targy: ,Szdkszend Telepiléstervének elkészitése”

Ajanlatkéréok adatai

Szdkszend Kozség Onkormdnyzata

2856 Szakszend, Szaki u. 91.

E-mail cim: hivatal@szakszend.hu

Ajanlattevé adatai
Ajanlattevd neve:
Székhelye:
Adészama:
Kapcsolattarté neve:

Telefon szama:
E-mail cime:

Postai cime:

” 7

A szerzodés targyara vonatkozé ajanlat, az Ajanlattevé dltal kért tervezési dij

(Ft)

Részmunka megnevezése

Netté ajaniati
ar (Ft)

Afa
(27 %)

Brutté ajanlati
ar

(FH)

1. Megalapozd vizsgdlat

2. Fejlesztési terv

3. Rendezésiterv

4. Aldtdmasztd javaslat, kérnyezeti
értékeléssel és mUemlékvédelmi
hatdstanuimdnyt is tartalmazd
orokségvedelmi
hatdstanulmdnnyal

Teljes tervdokumentacio
Osszesitett tervezési dija

Szerzddés teljesitésének hatdarideje: 2027. jonius 30.

Az qjdnlat érvényességi ideje (ajanlati kotdttség): az ajdnlattételi hatdridd

lejartat kévetd 60. nap.



DATUM: oo ,

Ajdnlattevd cégszerd aldirdsa



