AJANLATI ADATLAP
(Felolvasdlap)

Targy: ,,Szdkszend Telepiléstervének elkészitése”
Ajénlatkérék adatai |

szdkszend Kozség Onkormdnyzata

2856 Szakszend, Szdaki u. 91.

E-mail cim: hivatal@szakszend.hu

Ajanlattevé adatai erhpersend studio Kift.
Ajanlattevé neve: Szlics Andrés
Székhelye: 2517 Keszt6lc, Banydsz utca 4.
Adészama: 29147755-2-11
Kapcsolattarté neve: Szlcs Andrés

Telefon szadma: +36 30 530 32 74

E-mail cime: studio@empersend.hu

Postai cime: 2517 Kesztélc Banyasz vtca 4.

” r

A szerz8dés targydra vonatkozé ajdnlat, az Ajanlattevé dltal kért tervezési dij (Ft)

RAiminke mearereitia Nettd ajanlati Afa Bruttd ajdnlati ar
ar (Ft) (27 %) (Ft)
1. Megalapozé vizsgdlat 2 500 675.000,- | 3.175.000,-
2. Fejlesztesiterv 2 500 675.000,- | 3.175.000,-
3. Rendezésiterv 2 500 675.000,- | 3.175.000,-

4. Aldtdmasztd javaslat, kérnyezet
ériékeléssel és miemlékvédelm
hatdstanuimdanyt is tartalmazd 3750 1.012.500,- | 4.762.500,-
orokségvédelmi
hatdstanulmdnnyal

5. Végleges tervdokumentdciéd 1250 337 500,- | 1.587.500,-
Teljes tervdokumentdacié

Szerzodés teljesitésének hatdrideje: 2027. jonius 30.

Az ajdnlat érvényességi ideje (ajdnlati kotottség): az ajdnlattételi hatdridd
lejartat kdvetd 60. nap.

Diéturr: 2025.12.02,

S?Gcs Andrds — empersend studio Kft, Ugyvezetd



Székszend Kézség Onkormanyzata « empersend.studio

Papp Attila Csaba
polgarmester

TARGY:

Tervezési ajanlat Szakszend kozség telepiiléstervének elkészitésére

Tisztelt Polgarmester Ur!

Koszonjiuk megtisztel6 megkeresésiket.

Csapatunk az Uj szemlélet( telepiléstervezést tiizte ki célul melynek keretében nagy hangsulyt
fektetlink a legkorszer(ibb szakagi megolddsok beépitésére. Kiemelten kezeljiik a fenntarthaté
fejlesztést, a reziliens, azaz hatékonyan alkalmazkodé jov6képalkotést és célmeghatarozast, valamint a
korszer(i és hatékony cselekvési javaslatok kidolgozasat.

A munkaink soran kiemelten kezeljiik az egyes anyagok grafikai megjelenését; hissziik, hogy a vizudlis
kultdra hasznos eszkdz az egyetértés és megértés megteremtésében.

Csapatunk telepiiléstervek és stratégiai dokumentumok kidolgozasan tul turisztikai fejlesztések
megalapozd és kutatdsi dokumentumaival, megyei kiterjedés( igényfelmérések és drénos felmérések,
valamint azok térinformatikai feldolgozasaban is tapasztalattal rendelkezik.

Térségi tervezésben a Tisza-t6 térség Aktiv és Okoturisztikai Fejlesztési Stratégidjat készitettiik, mely 42
teleplilés és szdmos szervezet bevondasaval jott létre (www.tiszatoregio.hu).

Aktivan részt vesziink a Magyar Agrar és Elettudomanyi Egyetem Tajépitészeti, Telepuléstervezési és
Diszkertészeti Intézet Telepiilésmérnoki képzésében, mint oktatd és gyakorlati hely.

A targyi feladattal kapcsolatban csapatunk az alabbi ajanlatot adja:



TERVEZESI AJANLAT
1
2025. december 02.
Ajanlatkérd ‘ Ajanlatadé
Szakszend Kozség Onkormanyzata ‘ empersend studio Kft.
Papp Attila Csaba, polgarmester székhely: 2517 Keszt6lc, Banydsz utca 4.,

irodai cim: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 53. 11/35
cégjegyzékszam: 11-09-028590
adészam: 29147755-2-11
bankszdmlaszdama: 1205 6008-0175 8229-0010 00003
képviseli: Sziics Andras, ligyvezetd
telefonszam: +36 30 530 32 74
e-mailcim: empersend.studio@gmail.com
00_A TERVZES TARGYA

Szdkszend kozség telepliléstervének elkészitése.

01_A TERVEZES SORAN ELKESZITENDS MUNKARESZEK

A felhivassal sszhangban az drajanlat az alabbi feladatrészek ellatasara terjed ki:
- Telepiilésfejlesztési terv {TFT) és telepilésrendezési terv (TRE) elkészitése
- Kérnyezeti értékelés készitése a 2/2005. (1.11.) Korm. rendelet alapjan

- Ordkségvédelmi és régészeti hatastanulmany készitése a 68/2018.(11.20.) Korm. rendelet szerint,
tekintettel arra, hogy 10 évnél régebben késziilt

A Telepilésfejlesztési tervhez és a Telepilésrendezési tervhez kdzos Megalapozd vizsgélatok
elkészitésére a 419/2021. (VII.15.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal késziil.

TELEPULESFEJLESZTESI TERV

A Telepilésfejlesztési terv a telepiilés jovGképének meghatarozasa mellett, a telepiilés
fejlédésének meghatarozasdra rogziti azokat a rovid, kdzép- és hosszi tava célokat,
feladatokat, teleplilésfejlesztési akcidkat, fejlesztéseket, intézkedéseket, amelyeket a
teleplilés a tervszer(i, fenntarthaté és gazdasdgos fejl6dése és lizemeltetése érdekében
megvaldsitana. A Telepulésfejlesztési terv a 419/2021. (VII.15.) Korm.rendelet 3. melléklet
alapjan kerdl kidolgozésra:

TELEPULESRENDEZESI TERV

A teleplilésrendezési terv a HELYI EPITESI SZABALYZATot (HESZ) és a SZABALYOZASI TERVet
foglalja magdba. A HESZ és a Szabalyozasi terv a 419/2021. (VIl.15.) Korm.rendelet 3. melléklet
szerinti vonatkozoé tartalommal készil el. A jogszabalyi elGirdsoknak megfeleléen a Telepiilésképi
rendelet elGirasait is tartalmazza.

ALATAMASZTO JAVASLATOK

A Telepilésterv alatdmaszté javaslatai a 419/2021. (VII.15.) Korm.rendelet 2. melléklete szerinti
tartalommal késziilnek el:



02_PENzUGY! UTEMTERV

Munkarész megnevezése Részszdmla Utemezés Tervezéi dijrészlet
Megalapoz6 vizsgalatok 20% 2025. marcius 31. 2 500 000 Ft + AFA
leoilésfoilosztasi | o i
i i maadd 15% 2025. janius 1. 1875 000 Ft + AFA

egyeztetési valtozat ;
..l s f - Yo ; .
e gpdieatc B Tesi dEr 5% 2025. junius 30. 625 000 Ft + AFA
elfogadasi valtozat ;
i e 20% 2026. szeptember 30. 2 500 000 Ft + AFA

egyeztetési anyag
Alatdamaszt6 javaslatok 30% 2026. november 10. 3 750 000 Ft + AFA
Telepllésrendezési terv

g 10% 2027. mércius 31. 1250 000 Ft + AFA
elfogadasi anyag
OSSZESEN 100% 12 500 000 Ft + AFA
OPCIONALIS KIEGESZITO ELEMEK
Elem megnevezése | Utemezés Tervezdi dijrészlet
Telepulés drénos felmérése a helyzetelemzés 2026
kiegészitéséhez (a felvételek felhaszndldsa csak a . 1000 000 Ft + AFA
o e P februar
tervkészitésre korlatozddik)
OSSZESEN 2 600 000 Ft + AFA

Az ajdnlat 60 napig érvényes

A felhivdsban szerepld egyéb dokumentumok elkészitéséhez nem tartozik fizetési fdzis, azok a tervvel
dsszhangban késziilnek.

03_A TELEPULESTERV TERVEZETT EGYEZTETESE

TELEPULESFEJLESZTESI TERV EGYEZTETESE A KEPVISELO-TESTULETTEL ES A PARTNEREKKEL

A Telepilesfejlesztési terv készitése soran a Jov6kép megfogalmazésa és annak végrehajtdsa
érdekében készlil6 stratégia elkészitéséhez a telepiilési partnereket a telepiilés fejlédésében
betdltdtt szerepkoriik szerint csoportositva tervezzitk megszélitani.

Ezek alapjan a f6 csoportok:

e telepiilési dontéshozok;
e telepllési gazdalkodd szervezetek, fejleszték;
e telepiilés lakossaga.

Az egyes csoportok megszdlitdsa sordn tébb kommunikdciés eszkdz hasznalatat is tervezziik.
Ezek egy része el6re meghatarozott szakmai kérdések mentén segiti a tervezés soran feltarni
a telepiilés fejlesztési irdnyait és az esetleges fejlesztési gatakat, a szemrevételezéssel nem
észlelhetd problémakat. ‘

A kezdeti bevonas online kérd&ivezés formajaban tud megvaldsulni, melynek proméciéjaban
az dnkormanyzat és a helyi szervezetek tdmogatdsara is szamitunk. A beérkezett eredmények
feldolgozasat online fellleten keresztiil publikdlhaté formaban dolgozzuk fel, hogy a
partnerek ne csak a kezd6 folyamatban vegyenek részt, hanem annak eredményét is
lathassak. Ez hasznos lehet a szemléletformélésban is. A partneri bevonds ezen fazisaban mar
lehet&ség nyilik a jovSképet is befolydsold tényezék kommunikalasara.



- s ———— empersend .studio

A telepulési gazddlkodo szervezetek és a fejleszték a nagyobb teriileti kihatassal jaré
folyamatok projektgazdai. Egy modern telepiilés fejl6désében elengedhetetlen a szegmens
telepiilési dontéshozokkal térténd folyamatos és konstruktiv egyiittmiikdésének kialakitasa
és dpoldsa. A telepiiléstervek készitése ennek a folyamatnak egy kiemelt eseménye, melynek
sordn olyan kozép és hosszd tavd fejlédési pélya megalkotasa a cél, ahol minden szerepld
konszenzusos megegyezés mentén tudja magdéva tenni az elérendd célallapotot, igy a
késGbbiekben a stratégia végrehajtasa sokkal konnyebben, megalapozottan tud lezajlani.

A dontéshozoi workshopok célja tobb lépcsében épiil fel. Elsé fazis a teljes tervezési folyamat
érthet6 megismertetése az érintettekkel. It az etapokhoz tartozé, a telepiilés fejlédését
meghatarozd részeredmények jelentGségét és késtbbi hasznilhatésagat kell a helyieknek
elsajatitani. Ezek utdn az 6nkormaényzat & célja a jév6kép megalkotdsa.

A végeredmények kommunikalasaban folyamatosan az online tér adta lehetGségekre
kivdnunk tdmaszkodni. Ennek céljdbdl a helyi informatikus tdmogatdsat kérjiik, de a keletkezé
feladatokat (tartalmak el6készitése, esetleges programozési és design feladatok stb.) cégen
beliil el tudjuk latni.

A Telepilésfejlesztési terv ilyen médon egy folyamatos kommunikacié soran kialakult,
szegmenseiben jovahagyott, megismert és megértett telepiilési szakdokumentumként tud a
folyamat végére elfogaddasra keriilni.

TELEPULESRENDEZESI TERV (HELYI EPITESI SZABALYZAT ES SZABALYOZASI TERV) EGYEZTETESE

A Telepulésrendezési terv egyeztetése szintén az online térben és személyes részvétellel
valdsulna meg. A Teleplilésrendezési terv munkakézi véltozata feltéltésre keriilne az
onkormanyzat honlapjara. A véleményezési idGszakban lakossdgi férum is megrendezésre
keriine. A beérkezett partnerségi észrevételek kozul az dnkorményzat dént, hogy melyek
keriljenek figyelembevételre a Telepiilésrendezési tervben.

Kesztdlc, 2025.12.02

Sz(ics Andras
empersendyfudio Kft.
vezet6 tervezd :: ligyvezets



