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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről Szákszend Község Önkormányzata (székhelye: adószáma:) 

képviseletében  polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő -, 

másrészről  

 

Partner Mérnöki Iroda Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c, 

Cégjegyzékszáma: 11-09-005983, adószáma:11475464-2-11), képviseletében Busz Tamás 

ügyvezető, mint műszaki ellenőr – a továbbiakban, mint Megbízott, 

 

Megrendelő és Megbízott a továbbiakban együttesen, mint Felek között alulírott helyen és 

napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. Előzmények:  

 

Szákszend Község Önkormányzata támogatást nyert a TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás keretén belül. A TOP-2.1.3-16-

KO1-2021-00033 azonosító számon megvalósuló projekt, Szákszend korszerű csapadékvíz 

elvezetési rendszerének kialakítását célozza meg, melynek eredményeképpen Szákszend 

belterülete, az itt található magán- és köztulajdon hosszú távon védetté válik a vízkárokkal 

szemben.  

 

Megrendelő a fenti elveknek megfelelő projekt megvalósítás műszaki ellenőrzési feladataira 

ajánlatkérési felhívással élt „kézi beszerzés” útján. 

Az ajánlatkérési eljárásra a legkedvezőbb ajánlatot Megbízott adta meg.  

 

A Megbízó megrendelése alapján a Megbízott elvállalja az építési műszaki ellenőri teendők 

ellátását az alábbi építőipari kivitelezési tevékenység vonatkozásában: 

Szákszend Dózsa György utca, Móra Ferenc utca, Száki utca belterületi részén a csapadékvíz 

elvezető rendszer fejlesztésére. 

 

Építési munkaterület: Dózsa György utca, Móra Ferenc utca, Száki utca  Szákszend 

 

2. Megbízott feladata a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése munkák kivitelezője 

kiválasztását követően a munkálatok szakszerűségének ellenőrzése. Ennek keretében 

közreműködik a munkaterület átadásánál, majd pedig ellenőrizni köteles különösen: 

− a vonatkozó jogszabályok, szabványok megtartását, továbbá azt, hogy a kivitelezés 

megfelel-e a műszaki szakértői nyilatkozatnak,  

− az elvégzett munka mennyiségét és minőségét, (az eltakarásra kerülő munkák esetén az 

eltakarás előtt), 

− a beépítendő anyagok minőség tanúsítását, 

3. A Megbízott köteles az ellenőrzés ellátása körében a kivitelezés ütemezésének megfelelő 

gyakorisággal a helyszínen megjelenni. Ennek során különösen köteles ügyelni arra, hogy 

az egyes eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizze, és hitelt érdemlően 

dokumentálja. 

Köteles továbbá különösen a következőkre: 

− kivitelezőnek az építési naplóba vezetett bejegyzéseit ellenőrizni, azokat igazolni, 

illetőleg az azokra vonatkozó észrevételeit, kifogásait, megjegyzéseit feltüntetni, 

− saját észrevételeit, az elvégzett munka mennyiségi hiányaira, az észlelt hibákra 

vonatkozó megállapításait az építési naplóba bevezetni, 
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− a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos 

javaslatok megtétele, 

− a teljesítés alapján kiállított számlákat ellenőrizni és igazolni, 

− előkészíteni és lefolytatni a műszaki átadás-átvételi eljárást, 

− ellenőrizni, és műszaki ellenőri jelentésbe foglalva átadni a Vállalkozótól szerződés 

szerint megkövetelt dokumentumokat a kivitelezés befejezésekor, 

− legalább 10 naponta a beruházási helyszín bejárását követően az építési naplóba 

bejegyzés megtételére. 

 

4. Ha a kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okokból felmerül a tervváltoztatás 

szükségessége, vagy többlet-, illetve pótmunkákra van szükség, a Megbízott köteles erről a 

Megbízót haladéktalanul értesíteni, e-naplóba bevezetni, javaslatait megtenni, és utasítását 

kérni.  

Ha felmerül annak szükségessége, hogy a Megbízó a kivitelezőnek utasítást adjon, vagy a 

Vállalkozó kér utasítást a Megbízótól, a Megbízott köteles erre vonatkozó javaslatait és 

véleményét a Megbízóval közölni és az utasítás kérdésében döntését kérni. Amennyiben a 

Vállalkozó kifejezi azt a véleményét, hogy a kapott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, 

illetve jogszabályba vagy hatósági előírásba ütközik, a Megbízott köteles erről a Megbízót 

– véleménye kifejtése mellett – értesíteni és döntését kérni. 

5. Ha a Megbízott a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés befejezése 

előre láthatóan késedelemmel történik, vagy a Vállalkozó ilyen értelmű akadályközléssel 

él, köteles erről a Megbízót értesíteni és részére a javaslatait megtenni. 

6. Ha a Megbízott a körülményekről arra következtet, hogy a kivitelezés előre láthatóan hibás 

lesz, az építési naplóba ezt – az ok megjelölésével – köteles bejegyezni, és a Megbízóval 

közölni. 

7. Fizetési feltételek:  

A műszaki ellenőrzési munka ellenértéke nettó 1.650.000 Ft + Áfa, azaz összesen bruttó 

2.095.500 Ft, azaz Kettőmillió-kilencvenötezerötszáz forint.  

A Megbízott egy db. számla (a teljesítést követően kiállítandó vég-számla) benyújtására 

jogosult.  

A számla ellenértékét a Megbízó a teljesítéstől számított 15 napon belül utalja át a  

Megbízott ……………………………… bankszámlájára. 

A megbízási díj magában foglalja azokat a költségeket, amelyek a műszaki ellenőrzés 

ellátásával kapcsolatban rendszerint felmerülnek. A megbízási díj késedelmes kifizetése 

esetén a megbízó a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles. 

8. Ez a szerződés az aláírásával lép hatályba és az önkormányzati keretből történő felújítási 

munkák befejezésével szűnik meg. A felújítás várható időszaka 2023. április 1. napjától 

2023. december 31. napjáig terjed.  

9. A szerződést a felek bármelyike csak fontos okból, 30 nap felmondási idővel mondhatja fel. 

Azonnali hatályú felmondásnak van helye súlyos szerződésszegés esetén.  

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

− a Megbízott az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, fontos 

körülmények építési naplóba való bejegyzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem 

értesíti és ezzel a károsodás veszélyét idézi elő, 
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− a Megbízó a megbízási díj fizetésével késedelembe esik és kötelezettségének felhívás 

ellenére sem tesz eleget. 

10. A felek közleményeiket írásban (levélben, faxon, e-mailben) kötelesek egymással közölni. 

Sürgős szükség esetén a közlés távbeszélőn is teljesíthető, de ezt utóbb írásban is rögzíteni 

kell. 

11. A műszaki ellenőri feladatokat – a megbízó és a megbízott között létrejött megbízási 

szerződésre, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) 

Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel kell elvégezni.  

 

12. A Megbízó kapcsolattartó képviselője: 

Név:                                                                                                                                        

Cím:  

Mobil:  

e-mail:  

 

13. A Megbízott kapcsolattartó képviselője: 

Név: Busz Tamás ügyvezető                                                                                                                           

Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c                                                                                                

Telefon: 34/512-788                                                                                                                                       

e-mail: titkarsag@partnerkft.hu 

14.  A műszaki ellenőri feladatokat a megbízott képviseletében Zsupponits Jenő látja el. 

Jogosultsága: Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése –ME-KÉ 

11-0509 

15.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az 

irányadók.  

 

16. A felek jelen szerződésből eredő vitáikat békés úton rendezik. Amennyiben a rendezés nem 

vezet eredményre, úgy a Tatabányai Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 

Szákszend, 2023. április 3. 
 

 

 

 

…………………………………….. 

Szákszend Község Önkormányzata 

képviseletében 

Papp Attila Csaba Polgármester 

Megrendelő 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Partner Mérnöki Iroda Kft. 

képviseletében 

Busz Tamás 

Műszaki ellenőr 

Ellenjegyzem: Pénzügyi ellenjegyzés: 

 ……........................……………….. ……........................……………….. 

 Dr. File Beáta Bársony Éva 

 jegyző  pénzügyi osztályvezető 
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